



# **CITTÀ DI IMPERIA**

**settore: Settore Lavori Pubblici,**

**Manutenzioni e Patrimonio**

**servizio: Serv. Amm.vo e programmaz.**

**Lavori Pubblici – Studio Bandi e Opportunità**

**Determinazione dirigenziale n° 655 del 31/03/2023**

**OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA  
MODIFICA DELLA VIABILITA' MEDIANTE REALIZZAZIONE DI  
NUOVA ROTONDA SU VIA AURELIA SS1 INCROCIO VIA DELBECCHI  
- CUP: D57H23000270004 CIG: 97098338BCA – AGGIUDICAZIONE  
DEFINITIVA**

## **IL DIRIGENTE / FUNZIONARIO COORDINATORE**

Premesso che:

- è stata avviata, ai sensi del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 Art. 1 c.2 lett. B come modificato dall'art. 51, c. 1 del D.L. 77/2021 in deroga all'art. 36 comma 2 pt.b del D.LGS. 50/2016 e s.m.i, la procedura negoziata , che si svolgerà interamente in modalità telematica, ai sensi dell'art.58, del D. Lgs.50/2016, sulla piattaforma informatica/appalti all'indirizzo internet: <https://appalti.comune.imperia.it/PortaleAppalti>, da esperirsi con il criterio del minor prezzo, - valore dell'appalto € 70.000,00 oltre IVA 22%, di cui € 66.008,59 per lavori ed € 3.991,41 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso
- è stato generato il CIG di gara: 9709838BCA
- il quadro economico complessivo dell'intervento è stato finanziato con Determina Dirigenziale n. 588/2023;

Preso atto che:

- l'appalto è stato svolto in modalità telematica ai sensi dell'art.58, del D. Lgs.50/2016, sulla piattaforma informatica/appalti all'indirizzo internet: <https://appalti.comune.imperia.it/PortaleAppalti>;
- il termine fissato per la presentazione delle offerte scadeva alle ore 9,00 del 21/03/2023 che la data per l'apertura delle offerte era stabilita alle ore 9,15 del 21/03/2023;
- entro il suddetto termine sono pervenute al portale appalti n. 2 offerte e che nessuna offerta è stata presentata fuori dai termini:

1. MAZZUCHELLI SRL

2. IMPRESA EDILE NEW GOLDEN SAS DI BEQUIRI AUGEN E C.

Verificata la non completa presenza dei documenti richiesti con la lettera invito delle ditte in gara, il seggio di gara composto dal Presidente Ing. Marco MARVALDI, dal componente Micaela RIGGITANO e dal componente Sonia ZERBONE, ha proceduto alla richiesta di soccorso istruttorio;

Dato atto che in data 21 marzo 2023 il seggio di gara, avendo constatato che la documentazione richiesta risulta pervenuta da parte di entrambe le imprese, verifica la completezza dei documenti richiesti, rinviando l'apertura dell'offerta economica al 22/03/2023.

In data 22 marzo 2023, il seggio di gara ha proceduto all'apertura delle offerte economiche, sotto riportate:

- MAZZUCHELLI SRL 6,90%
- IMPRESA EDILE NEW GOLDEN SAS DI BEQUIRI AUGEN E C. 7,93%

Essendo le offerte ammesse inferiore a 5 non si applica l'esclusione automatica delle offerte pari e superiori alla soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 comma 8) del D. Lgs. 50/2016

Il presidente ha constatato che l'offerta presentata dalla ditta IMPRESA EDILE NEW GOLDEN SAS DI BEQUIRI AUGEN E C. è congrua, e pertanto ha proposto l'aggiudicazione dei lavori in oggetto con il ribasso del 7,93% che determina un importo contrattuale di € € 60.774,11 oltre oneri di sicurezza pari a € € 3.991,41 per un importo complessivo pari a € 64.765,52;

Dato atto che si procederà alle verifiche in ordine al possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti imposti dalla vigente normativa e dal bando di gara;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2023 avente ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione 2023/2025";

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 05.05.2022, con la quale è stato approvato il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza - Annualità 2022/2024;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 28/07/2022 avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2023/2025 (art. 170, comma 1, D.lgs. 267/2000) – approvazione”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 19/01/2023 con la quale è stato approvato il PEG 2023/2025 – parte contabile;

Riscontrato che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

Accertato che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito con L. 109/2009 il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;

Fatta riserva del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, che dovrà essere reso dal Dirigente dei Servizi Finanziari e fatta riserva, altresì, dell'attestazione di copertura finanziaria della relativa spesa, che dovrà essere rilasciata in riferimento al presente atto dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. Enti Locali L. 267/2000;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il vigente regolamento di Contabilità;

## **DETERMINA**

### **RICHIAMATE INTEGRALMENTE LE PREMESSE**

1. Di approvare i VERBALI APERTURA OFFERTE del 21/3/2023 e 22/03/2023 letti, confermati e sottoscritti dal presidente Ing. Marco MARVALDI, dal componente Sonia ZERBONE e dal componente Micaela RIGGITANO, e la relativa proposta di aggiudicazione provvisoria degli interventi **INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MODIFICA DELLA VIABILITA' MEDIANTE REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTONDA SU VIA AURELIA SS1 INCROCIO VIA DELBECCHI** CUP: D57H23000270004 CIG: 9709833BCA.
2. Di aggiudicare in via definitiva l'appalto degli interventi in oggetto all'impresa IMPRESA EDILE NEW GOLDEN SAS DI BEQUIRI AUGEN E C. con sede a Imperia (IM) in Via Gibelli n. 10 – C.F. e P. IVA 01740470081, con il ribasso del 7,93% che determina un importo contrattuale di € 60.774,11 oltre oneri di sicurezza pari a € 3.991,41 per un importo complessivo pari a € 64.765,52 oltre IVA 22%.
3. Di dare atto che l'aggiudicazione definitiva della presente determina resta priva di efficacia sino alla conclusione delle verifiche in ordine al possesso in capo all'aggiudicatario dei

prescritti requisiti imposti dalla vigente normativa e dal bando di gara.

4. Di finanziare la spesa complessiva pari a € 79.013,93 nell'ambito del quadro economico complessivo dell'opera come sopra finanziato, così come nel prospetto che segue:

| Capitolo di Spesa   | Esigibilità esercizio | Importo     | Note  |
|---|-----------------------|-------------|---|
| Storno e nuovo sub da<br>CAP. 790/60/2023<br>IMP 901/0/2023 | 2023                  | € 79,013.93 | NEW GOLDEN SAS<br>CUP: D57H23000270004<br>CIG: 9709833BCA |

5. Di finanziare gli incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016, quantificati come da prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale:

| Capitolo di Spesa   | Esigibilità esercizio | Importo    | Note   |
|---|-----------------------|------------|--|
| Storno e nuovo SUB da<br>CAP. 790/60/2023<br>IMP 901/0/2023 | 2023                  | € 1,064.00 | Personale come<br>individuato dal RUP<br>CUP:<br>D57H23000270004 |

dando atto che la spesa è prevista nel bilancio 2023/2025 esercizio 2023 e in conformità al punto 2 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 l'esigibilità ricade negli esercizi indicati.

6. Di dare altresì atto che, ai sensi dell'art. 8 c. 1 lett a) del D.L. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020 – (DECRETO SEMPLIFICAZIONI 2020), modificato dal D.L. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI 2021) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
7. di rimandare a successivo apposito atto la ridefinizione del quadro economico dell'intervento a seguito dell'aggiudicazione dei lavori;
8. di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, esprimendo sul presente atto, il proprio parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
9. di dare atto, con la sottoscrizione del presente atto, che è stata accertata la compatibilità del programma dei pagamenti derivanti all'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
10. di dare atto che si provvederà a trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario e alla Controparte, per gli adempimenti inerenti l'esecuzione;
11. la memorizzazione del documento originale elettronico nell'archivio digitale della Città di

Imperia;

**DISPONE**

l'invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perché provveda alla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, dando atto che la determinazione con allegato il visto di copertura finanziaria apposto dal Dirigente dei Servizi Finanziari sarà archiviato nell'archivio digitale della Città di Imperia a disposizione del Dirigente del Settore Proponente.

Imperia, li 27/03/2023

**F.to digitalmente dal Dirigente di Settore  
Dott. Ing. Marco MARVALDI o suo delegato**

**ALLEGATI** - **TABELLA INCENTIVI.pdf** (impronta:  
6BC2C7FA6E7B47D21BAD030F3C0E3AC528680729A64C0BF62327FDC8FE3CD1C1)