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Il Comune di Imperia ha incaricato lo studio SERTEC ENGINEERING CONSULTING srl, nella persona 
dell’Ing. Domenico Gabriele della progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori e 
l’Arch. Silvia Rizzo dello studio SR architettura + design per Coordinamento della Sicurezza in fase di 
progetto ed esecuzione lavori per l’intervento di progettazione della nuova rotatoria su Via Aurelia in 
corrispondenza del Ponte Torrente Impero nel Comune di Imperia. 
Il progetto prevede la realizzazione di una nuova rotatoria, finalizzata al miglioramento della viabilità a 
seguito delle varie modifiche conseguite alla realizzazione della pista ciclopedonale in adiacenza a via 
Trento. Le aree oggetto di intervento riguardano le porzioni limitrofe all’intersezione tra la SS1 e via 
Delbecchi, adiacente e parallela al torrente Impero. 
Le opere descritte sopra sono da considerarsi interventi di manutenzione e ripristino e sono quindi 
esenti da autorizzazione paesaggistica come riportato nell'allegato A nel punto A.10 del DPR 31/2017 
(opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti 
esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, purché eseguite nel 
rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri 
tipici del contesto locale). 
L'area ricade nel piano di bacino del torrente Impero, ma non in zone soggette a rischio alto o moderato 
di dissesto idrogeologico o zone non edificabili. Non sono necessarie relazioni ed autorizzazioni 
particolari per la realizzazione delle opere in progetto considerando che trattasi di interventi di 
manutenzione e modifica della viabilità stradale esistente. 

Figura 1 Immagine satellitare - Zona intervento 
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Il presente progetto si compone dei seguenti elaborati: 

ELABORATI GENERALI: 

 GEN.000_ELENCO_ELABORATI 
 GEN.001_RELAZIONE_TECNICA 
 GEN.002_ELENCO_PREZZI 
 GEN.003_ANALISI_PREZZI 
 GEN.004_COMPUTO_METRICO_ESTIMATIVO 
 GEN.005_QUADRO_INCIDENZA_MANODOPERA 
 GEN.006_QUADRO_TECNICO_ECONOMICO 
 GEN.007_CAPITOLATO_SPECIALE_D’APPALTO 
 GEN.008_SCHEMA_DI_CONTRATTO 
 GEN.009_PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
 GEN.010_CRONOPROGRAMMA 
 GEN.011_PIANO_DI_MANUTENZIONE 

 
TAVOLE: 

 STR.001_INQUADRAMENTO_GENERALE 
 STR.002_INQUADRAMENTO_CATASTALE 
 STR.003_PLANIMETRIA_E_SEZIONI_STATO_DI_FATTO 
 STR.004_PLANIMETRIA_E_SEZIONI_STATO_DI_PROGETTO 
 STR.005_PLANIMETRIA_SEGNALETICA_DI_PROGETTO 
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Figura 2 Inquadramento catastale 
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Figura 3 Inquadramento piano regolatore 

Figura 4 Carta suscettività al dissesto (zona pg0) 



 
 
 

SERTEC ENGINEERING   Tel. +39 0125 1970499        
CONSULTING s.r.l.   Fax +39 0125 564014 
SP 222, n.31 10010 Loranzè (TO) info@sertec-engineering.com 
P.IVA 00495550014   info.sertec@pec.it    

   

 
 
La zona interessata dall’intervento è situata alla destra orografica del torrente Impero, in 
corrispondenza del ponte sulla SS1. 
Attualmente a regolare l’intersezione è il segnale di STOP presente su via Delbecchi, dando quindi 
precedenza al traffico presente sulla SS1. 
Essendo la stessa SS1 l’arteria viaria di preferenza, sono presenti due corsie preferenziali per la svolta a 
sinistra (in direzione ovest su via Delbecchi, e in direzione est sul attualmente presente sottopassaggio 
verso via Trento). 

 
Figura 5 Vista aerea stato di fatto 

 

 
Figura 6 Documentazione fotografica stato di fatto 
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Durante l’esecuzione dei lavori per la riqualificazione della tratta ferroviaria ormai dismessa, ovvero di 
realizzazione della nuova pista ciclabile e opere a se connesse (es. rotatoria in via Trento), è stato 
necessario prevedere ulteriori interventi per la gestione nuova viabilità.  
Pertanto dalle motivazioni sopraesposte nasce l’esigenza della progettazione di una nuova rotatoria, 
dotata di impianto di illuminazione e videosorveglianza nonché di idonee isole spartitraffico.  
La corona centrale della rotatoria in progetto avrà diametro pari a 4,00m, mentre il raggio esterno della 
rotatoria sarà di circa 10,00m. Avendo quindi entrambe le banchine di larghezza 0,50m, si otterrà una 
corona giratoria di larghezza 7,00m. 
Per la realizzazione dei cordoli dell’isola centrale si utilizzeranno elementi prefabbricati della tipologia 
olandese di larghezza pari a ml 0,50.  
Le isole spartitraffico dei bracci di entrata/uscita dalla rotatoria saranno realizzate successivamente, 
ossia dopo un paio di mesi dagli altri interventi, disponendo quindi manufatti temporanei (es. new jersey 
bianchi e rossi) così da provare in questo lasso di tempo eventuali interferenze tra i raggi di curvatura 
dei mezzi con la nuova viabilità prevista. 
Si provvederà infine a ripristinare il manto stradale nell'area interessata dall'intervento (compresa la 
gestione delle pendenze) nonché alla posa della segnaletica orizzontale e verticale.  
A seguito delle precedenti verifiche si procederà quindi alla realizzazione delle isole spartitraffico con 
cordoli di contorno in pietra e riempimento con autobloccanti. 
 
Per quanto non precisamente indicato nella presente relazione si rimanda agli elaborati grafici di 
dettaglio.  
Le lavorazioni necessarie sono sinteticamente sottoelencate:  

o Scavi: su bitume per plinti porta palo e cavidotti; 
o Scarifica del manto stradale; 
o Scavo a sezione obbligata e successiva realizzazione del basamento per il palo dell'illuminazione 

della rotonda; 
o Scavo per la realizzazione del cavidotto necessario per l'illuminazione e la videosorveglianza al 

centro della rotonda di nuova realizzazione; 
o Trasporti e oneri di smaltimento a discarica; 
o Realizzazione dei cordoli dell'elemento centrale e riempimento della rotonda con successiva 

finitura della pavimentazione con pietre bianche o elementi prefabbricati; 
o Fornitura e posa di cavidotto e cavi per l'impianto di illuminazione e videosorveglianza; 
o Posa del palo e delle luci (forniti dall’amministrazione comunale) al centro dell'elemento rotonda; 
o Fornitura e posa new jersey in plastica per la realizzazione provvisoria delle isole spartitraffico e 

successiva rimozione per la realizzazione delle isole definitive in pietre e autobloccanti; 
o Realizzazione di isole spartitraffico dotate di cordoli all'olandese come indicato in progetto; 



 

 

 

SERTEC ENGINEERING   Tel. +39 0125 1970499        

CONSULTING s.r.l.   Fax +39 0125 564014 

SP 222, n.31 10010 Loranzè (TO) info@sertec-engineering.com 

P.IVA 00495550014   info.sertec@pec.it    

   8 

o Realizzazione della nuova segnaletica orizzontale; 

o Scarifica del manto esistente nell'area oggetto di intervento rifacimento dello strato binder e del 

tappeto di usura;   

o Rifacimento e ripristini della pavimentazione stradale; 

o Istallazione di cartellonistica stradale e di segnaletica orizzontale. 

o opere di finitura e completamento 

 

 

6 IMPEGNO DI SPESA 
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4. Misto granulare anidro (30 cm)
3. Tout Venant (10 cm)
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1. Scarifica e rifacimento 
dello strato d'usura
sopra l'isola spartitraffico (3 cm)
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misto granulare stabilizzato 
sp.5cm
4. Bordi in arenaria 
per delimitazione
isola spartitraffico
da 8 a 10 x da 20 a 25 cm 
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dell'isola spartitraffico
esistente (3 cm)
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2. Strato di sabbia per
 il sottofondo (5 cm)
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4. Cordolo di tipologia all'olandese. 
Dimensioni 25,5x50 - h 35 cm
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IMPIANTO DI VIDEO
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Cordolo all'olandese
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1:200 - 1:100

Fondo stradale Isole laterali Isola centrale
PARTICOLARI STRATIGRAFIE IN PROGETTO
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Fig. II 47 Art. 116
Senso vietato

Pellicola retroriflettente,
classe 2, H.I.

Diam. 600 mm

Fig. II 84 Art. 122
Rotatoria
Pellicola retroriflettente,
classe 2, H.I.
Diam. 600 mm
Fig. II 106 Art. 36
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Fig. II 84 Art. 122
Rotatoria
Pellicola retroriflettente,
classe 2, H.I.
Diam. 600 mm
Fig. II 106 Art. 36
Dare precedenza
Pellicola retroriflettente,
classe 2, H.I.
Lato 600 mm
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Fig. II 84 Art. 122
Rotatoria
Pellicola retroriflettente,
classe 2, H.I.
Diam. 600 mm
Fig. II 106 Art. 36
Dare precedenza
Pellicola retroriflettente,
classe 2, H.I.
Lato 600 mm
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Fig. II 84 Art. 122
Rotatoria
Pellicola retroriflettente,
classe 2, H.I.
Diam. 600 mm
Fig. II 106 Art. 36
Dare precedenza
Pellicola retroriflettente,
classe 2, H.I.
Lato 600 mm
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Fig. II 106 Art. 36
Dare precedenza
Pellicola retroriflettente,
classe 2, H.I.
Lato 600 mm
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Fig. II 106 Art. 36
Dare precedenza
Pellicola retroriflettente,
classe 2, H.I.
Lato 600 mm
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Fig. II 82/b Art. 122
Passaggio obbligatorio a destra
Pellicola retroriflettente,
classe 2, H.I.
Diam. 600 mm

Fig. II 82/b Art. 122
Passaggio obbligatorio a destra
Pellicola retroriflettente,
classe 2, H.I.
Diam. 600 mm

Fig. II 82/b Art. 122
Passaggio obbligatorio 
a destra
Pellicola retroriflettente,
classe 2, H.I.
Diam. 600 mm
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Fig. II 47 Art. 116; Senso vietato; Pellicola retroriflettente; classe 2 
H.I.; Diam. 600 mm

Fig. II 82/b Art. 12; Passaggio obbligatorio 
a destra; Pellicola retroriflettente; classe 2, H.I.; Diam. 600 mm
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   GENERALI

N.Lavoro N.Offerta Area tecn. Numero Fase Revizione Combinazione Descrizione
- 095 Generico 0 Progetto esecutivo 0 -.095.GEN.000.ESE.00 ELENCO ELABORATI

    ELEABORATI

N.Lavoro N.Offerta Area tecn. Numero Fase Revizione Combinazione Descrizione
- 095 Generico 1 Progetto esecutivo 0 -.095.GEN.001.ESE.00 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
- 095 Generico 2 Progetto esecutivo 0 -.095.GEN.002.ESE.00 ELENCO PREZZI
- 095 Generico 3 Progetto esecutivo 0 -.095.GEN.003.ESE.00 ANALISI PREZZI
- 095 Generico 4 Progetto esecutivo 0 -.095.GEN.004.ESE.00 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 095 Generico 5 Progetto esecutivo 0 -.095.GEN.005.ESE.00 QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
- 095 Generico 6 Progetto esecutivo 0 -.095.GEN.006.ESE.00 QUADRO TECNICO ECONOMICO
- 095 Generico 7 Progetto esecutivo 0 -.095.GEN.007.ESE.00 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
- 095 Generico 8 Progetto esecutivo 0 -.095.GEN.008.ESE.00 SCHEMA DI CONTRATTO
- 095 Generico 9 Progetto esecutivo 0 -.095.GEN.009.ESE.00 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- 095 Generico 10 Progetto esecutivo 0 -.095.GEN.010.ESE.00 CRONOPROGRAMMA
- 095 Generico 11 Progetto esecutivo 0 -.095.GEN.011.ESE.00 PIANO DI MANUTENZIONE

   TAVOLE

N.Lavoro N.Offerta Area tecn. Numero Fase Revizione Combinazione Descrizione
- 095 Area strutture e infrastrutture 1 Progetto esecutivo 0 -.095.STR.001.ESE.00 INQUADRAMENTO GENERALE
- 095 Area strutture e infrastrutture 2 Progetto esecutivo 0 -.095.STR.002.ESE.00 INQUADRAMENTO CATASTALE
- 095 Area strutture e infrastrutture 3 Progetto esecutivo 0 -.095.STR.003.ESE.00 PLANIMETRIA DI RILIEVO
- 095 Area strutture e infrastrutture 4 Progetto esecutivo 0 -.095.STR.004.ESE.00 PLANIMETRIA E SEZIONI DI PROGETTO
- 095 Area strutture e infrastrutture 5 Progetto esecutivo 0 -.095.STR.005.ESE.00 PLANIMETRIA SEGNALETICA DI PROGETTO
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
24/03/23 24/04/23

TEMPO/GIORNI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ALLESTIMENTO CANTIERE
SCAVO TRACCE PER IMPIANTI E PLINTO
SCARIFICA PAVIMENTAZIONE STRADALE
POSA TUBAZIONE IMPIANTI E RIPRISTINI

SMOBILITAZIONE CANTIERE
PITTURAZIONE SEGNALETICA DEFINITIVA

PLINTO PALO ILLUMINAZIONE E CORDOLO 
ROTONDA DEFINITVO

REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE 
STRADALE

TRACCIAMENTO E POSA BARRIERE 
PROVVISORIE SPARTITRAFFICO E 

CARTELLONISTICA

TRACCIAMENTO E POSA BARRIERE DEFINITIVE 
SPARTITRAFFICO E CARTELLONISTICA



24/04/23 24/05/23
1 2 3 4 5
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